oznaczenie sprawy: 1/ZP/FMW/2008

Zat. nr 9 do SIWZ

UMOWANR ............. /2008 (projekt)
zawartaw dniu ................ 2008r. w Krakowie pomiedzy Fundacja Anny Dymnej ,,Mimo Wszystko”
30 — 149 Krakow, ul. Balicka 12/5B, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
1) T T PP PR P RPN
) e e
B e

zwanym dalej Wykonawca prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowana pod nr: ...
reprezentowanym przez:

Biorac pod uwage, ze Zamawiajacy ztozyt zamowienie publiczne na wykonanie robo6t budowlanych,
oraz, ze Zamawiajacy dokonat w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamowienia publicznego ogtoszonego m.in. w dniu .............coeeenle 2008r. w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie robét, zostaje zawarta umowa

o nastepujacej tresci:

§1
Przedmi mow
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robo6t budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pod nazwa
,Budowa osrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla oséb niepetnosprawnych
w Radwanowicach” gm. Zabierzéw podzielonych na trzy etapy realizacyjne, w sktad ktérych
wchodzi :

Kod CPYV : 45000000-7 podgrupa : 45200000-9

ETAP |

a. budowa budynku gtéwnego wraz z wewnetrznymi instalacjami wod-kan, co, gaz, wentylacji,
instalacjami elektrycznymi oraz z niezbednym zakresem robét zewnetrznych umozliwiajgcym
dojazd i dojscie do budynku gtéwnego, pozwalajagcym na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
budynku gtéwnego.

b. przetozeniu wodociagu,

budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej,

budowe wjazdu i przebudowie dwéch wjazdow

oo

ETAP I

a. budowa trzech pawilonéw z przeznaczeniem na warsztaty terapeutyczne wraz z wewnetrznymi
instalacjami wod-kan, co, gaz, instalacjami elektrycznymi i przewigzkami oraz z niezbednym
zakresem robot zewnetrznych umozliwiajgcym dojazd i doj$cie do pawilonow, pozwalajacym na
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie pawilonéw.

ETAP Il



a. budowa sali gimnastycznej i hydroterapii wraz z wewnetrznymi instalacjami wod-kan, co,
gaz, wentylacji, instalacjami elektrycznymi oraz z niezbednym zakresem robo6t zewnetrznych
umozliwiajacym dojazd i dojScie do Sali gimnastycznej i hydroterapii, pozwalajacym na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie wyzej wymienionego obiektu,

b. budowa 3 budynkoéw gospodarczych wraz z wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi, doj$ciami,
dojazdem do budynkéw,

c. wykonanie pozostatej komunikacji wewnetrznej (budowa parkingéw z placem manewrowym,
przebudowa drogi, budowa drdg jezdnych i pieszych, wysianie trawy bez sadzenia drzew
i krzewdw).

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia jest zawarty w:
a. Dokumentac;ji projektowej: (wielobranzowy projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary
robét, informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia),
b. Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

3. Ponadto do Przedmiotu Umowy i obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a) Urzadzenie zaplecza budowy,

b) Urzadzenie placu budowy,

c) Zasilanie placu budowy w energie elektryczna i w wode, jak tez pokrycie kosztow zakupu
i dostawy tych mediéw na teren budowy. Zamawiajacy wskaze punkty poboru mediow dla
potrzeb placu budowy, zaplecza i prowadzenia robét,

d) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy na terenie nie objetym placem
budowy i uzgodnienie go z Zamawiajacym,

e) Odpowiednie oznakowanie terenéw czasowo wytaczonych z ruchu kotowego i pieszego,

f) Uzyskanie stosownych pozwolen na czasowe zajecie terenu i ponoszenie optat z tym
zwigzanych,

g) Sporzadzenie projektu organizacji placu budowy i organizacji robét, uzgodnienie ich
z Zamawiajacym i przedtozenie Zamawiajacemu.

h) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego.

i) Przywrécenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamodwienia
terenow,

j)  Zabezpieczenie robot pod wzgledem bhp i p.poz.,

k) Zabezpieczenie terenu budowy i znajdujacego sie na nim mienia,

I) Zapewnienie oSwietlenia terenu budowy,

m) Tyczenie osi gtéwnych obiektéw kubaturowych, uzbrojenia i zagospodarowania terenu
stanowiacych Przedmiot niniejszej Umowy,

n) Sporzadzenie pomiaréw geodezyjnych pionowosci konstrukcji obiektow kubaturowych,

0) Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i uzgodnienie jej ze Straza Pozarna,
p) Oznakowanie pomieszczen budynku, tablicami bhp i ppoz.,

q) Wyposazenie budynku w sprzet bhp i ppoz.,

r) Sporzadzenie dokumentacji technicznej powykonawczej przedmiotu zaméwienia,

s) Doprowadzenie do odbioru technicznego instalacji i urzadzen podlegajacych takiemu
odbiorowi w tym do odbioru technicznego przez UDT dzwigu, platformy i ewentualnie
innych urzadzen wymagajacych takiego odbioru.

t) Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu zamowienia
zaklauzulowanej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie — Powiatowy Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

u) Przeprowadzenie rozruchu (ruchu prébnego) urzadzen, instalacji wraz z ich pomiarami,

v) Sporzadzenie instrukcji obstugi i eksploatacii: obiektu, instalacji i urzadzehn zwiazanych
z obiektem,

w) Przeprowadzenie szkolenia pracownikbw Zamawiajagcego (Uzytkownika) w zakresie
obstugi
i eksploatacji obiektu wraz z instalacjami,

x) Pokrycie ewentualnych kosztéw ogrzewania budynkéw na etapie realizacji w okresie
grzewczym.



4. Wykaz dokumentaciji projektowo — kosztorysowej, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych sa zatacznikiem nr 5 do niniejszej umowy i stanowia jej integralng

czesc.
5. Zamawiajacy w dacie podpisania umowy przekaze Wykonawcy:
a) dwa egzemplarze projektéw wykonawczych wraz z oswiadczeniem o kompletnosci
dokumentaciji projektowo-kosztorysowej,
b) dwa egzemplarze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt,
c) jeden egzemplarz oryginalnego projektu budowlanego,
d) jeden komplet dokumentacji w wers;ji elektroniczne;j.

Powyzsza dokumentacja stanowi czes¢ sktadowa umowy.

6. Ustala sie, ze kazdy z etapdw umowy opisanych w ust. 1 stanowi samodzielny odrebny przedmiot
prac, ktéry moze by¢ realizowany i odebrany niezaleznie od pozostatych etapow prac.
Ewentualne wstrzymanie czy zawieszenie realizacji jednego etapu prac nie wptywa na realizacje
innych etapdw.

§2
Terminy realizacji
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie na:

a) Przekazanie placu budowy ... r.,
b) Rozpoczecie robOt ....... ..o r.,
w tym:
b.A)etapul oo r.
b.2)etapu Il .o, r.
b.3)etapu lll ... r.
c) Zakonczenie robét (realizacii)
objetych Przedmiotem Umowy r.
w tym:
b.A)etapul oo r.
b.2)etapu Il ... r.
b.3)etapu lll ... r.

2. Cykl realizacji przedmiotu umowy liczony od daty podpisania niniejszej Umowy wynosi .......
miesiecy.

3. Harmonogram budowy rzeczowo-finansowy sporzadzony w ujeciu miesiecznym,

w rozbiciu na poszczegolne etapy i elementy roboét, okresla szczegdtowy zakres rzeczowy

i finansowy Przedmiotu Umowy oraz terminy posrednie wykonania Przedmiotu Umowy. Harmonogram
budowy stanowi zatacznik Nr 6 do niniejszej Umowy i jest jej integralng czescia.

§3
Nadzoér Inwestorski
Strony postanawiaja, ze na budowie bedg ich reprezentowad:
1. Ze strony Zamawiajacego Inspektorzy nadzoru oraz Koordynator pracy Inspektoréw

nadzoru:

a) branza budowlana: .............iiiiiciiiiceiieci e DT Uprawnien
........................ , Wpisany (a) na liste cztonkéw .................... Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod nr ewidenCyjnym ..........cooieiiiiiiiiiiii e ,

b) branza instalacyjna: ... nr uprawnien
........................ , Wpisany (a) na liste cztonkéw .................... Okregowej Izby
InzZynierow Budownictwa pod nr ewidencyjnym

c) branza elektryczna: ...........iiiiiiiiiiiiiiiceee..NT UpPrawnien
........................ , Wpisany (a) na liste cztonkéw .................... Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa pod nr ewidencyjnym

d) Koordynator pracy inspektordw nadzoru: .............c.cooiiiiiiiiiiii nr
uprawnien ...............ooo..ee. , Wwpisany (a) na liste cztonkow ....................

Okregowej lzby Inzynierobw Budownictwa pod nr ewidencyjnym



1.1. Inspektorzy nadzoru dziataja w imieniu i na koszt Zamawiajacego w granicach

umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane
Z pdzniejszymi zmianami oraz w granicach umocowan nadanych im umowa o prace.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i
zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
Ewentualne zmiany na stanowisku inspektora nadzoru, beda potwierdzone
odpowiednim wpisem do dziennika budowy
i zgtoszeniem na stosownym druku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego — Powiat Grodzki w Krakowie.
2. Ze strony Wykonawcy:
1. Koordynator — Petnomocnik Wykonawcy posiadajacy petnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy i sktadania o$wiadczef woli w imieniu Wykonawcy

2. Kierownik budowy: ................o NrUprawnien ..........cccoceveeeeieeneinnn.e,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na liste cztonkow
............................. Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod
3 Podstawowe obowiazki kierownika budowy okresla
art. 22 i art. 42.ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

3. Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana
na stanowisku kierownika budowy moze nastapic jedynie przy akceptacji
Zamawiajacego i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy

oraz zgtoszeniem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego — Powiat
Grodzki w Krakowie.

§4
Obowiazki Zamawiajacego — Przekazanie placu budowy
1. Z czynnosci przekazania terenu pod plac budowy strony sporzadza stosowny protokét przekazania,
w ktorym Scisle okre$la granice placu budowy. Podpisanie takiego protokotu przez strony tozsame
jest z przekazaniem terenu/placu budowy Wykonawcy. Z ta chwila Wykonawca przejmuje
odpowiedzialno$¢ za ryzyka i szkody powstate na terenie budowy.

2. Wraz z odbiorem poszczegdlnych etapéw przedmiotu umowy, teren budowy bedzie ulegat
stosownemu zmniejszeniu.
3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy nastepujace dokumenty:
a) plan istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz urzadzeh naziemnych z wszystkimi
niezbednymi informacjami dotyczacymi tego terenu,
b) prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowe,
c) dziennik budowy,
d) operat z tyczenia gtéwnych osi i wskaze reper roboczy.

§5
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca osSwiadcza, ze sprawdzit z nalezyta starannosScia dokumentacje projektowo-
kosztorysowa pod wzgledem kompletnosci, posiadania wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku z powyzszym nie bedzie wnosit zastrzezen lub roszczen
do Zamawiajacego oraz oSwiadcza, ze wycenit wszystkie roboty, czynnosci i inne sktadajace sie
i stanowiace Przedmiot niniejszej Umowy wyszczegdlnione w Tabeli elementéw rozliczeniowych —
zat. nr 2 i Harmonogramie rzeczowo — finansowym zat. nr 6 do niniejszej umowy i ponosi za to
catkowita odpowiedzialnos¢.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach przedstawionej ceny w ofercie wykona Przedmiot Umowy
w sposob gwarantujacy jego odpowiednia dobra jako$¢, obejmujacy caty zakres robét
zapewniajacy uzyskanie nalezytego efektu i tym samym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
poszczegolnych obiektéw i catego Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia dodatkowego jedynie za wykonanie prac dodatkowych,
ktorych obowigzek wykonania nie wynikat z zadnego elementu przekazanej mu dokumentac;ji
projektowo-kosztorysowej, jak tez za prace odrebnie zlecone, ktérych potrzeba wykonania
zaistniata po zawarciu umowy. Kwestia ta zostanie uregulowana z zastosowaniem stosownych



przepisow Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien Publicznych z poZniejszymi
Zmianami.



§6

Obowiazki Wykonawcy — przygotowanie i realizacja roboét

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy i obowigzkéw wynikajacych
z Umowy przy pomocy oso6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
przepiséw bhp, przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.
Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru technicznego nad realizacja Przedmiotu
Umowy, nadzoru nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy. Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
robét objetych niniejsza Umowa.
Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie warunki socjalne i inne przepisane prawem
warunki $wiadczen dla swoich pracownikéw.
Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowaé na wfasny koszt oznakowanie terenu budowy (lub
innych miejsc, na ktorych maja by¢ prowadzone roboty) informujace
i ostrzegajace a zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie, wtasnym kosztem i staraniem do utrzymania terenu budowy, jej
zaplecza i drog dojazdowych w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz do usuwania
na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw, Smieci; do utrzymywania drogi dojazdowej w statej
czystosci (w tym takze w okresie zimowym).
Wszelkie odpady powstate w wyniku prowadzonych robét przechodza na wtasno$é Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazuje sie do ich zagospodarowania zgodnie z ustawa z dnia 27.04.2001 r.
O odpadach (Dz.U. Nr 39 z 5.03.2007 poz. 251 tekst jednolity )
Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania ogélnego porzadku na terenie realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci poprzez:

a) nadzér nad bezpieczehnstwem i higiena pracy,

b) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowedo,

C) usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem prac,

d) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych prac.
Wykonawca zobowiazuje sie porzadkowad wtasnym kosztem i staraniem (na biezaco) tereny
znajdujace sie poza granicami lokalizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnoSci poza terenem
budowy, na ktérych prowadzono lub zakohnczono roboty budowlane. (dotyczy to rowniez drog
dojazdowych z ktorych korzystat Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektéw na
terenie budowy) oraz doprowadzi¢ te tereny do stanu jak w chwili rozpoczecia budowy.
Przywrocenie pierwotnego stanu terenom budowy musi by¢ potwierdzone pisemnym
oSwiadczeniem wtascicieli terenu, ktére Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu.
Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robét zwigzanych
z koniecznymi przetozeniami lub zabezpieczeniami istniejagcych urzadzen podziemnych
i napowietrznych oraz za wtaczenie tych robot do wszystkich programow prowadzenia robét.
W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca zobowiazuje sie do
natychmiastowego zawiadomienia odpowiednich wtadz, wspétpracy z nimi w usuwaniu szkod
i pokrycia kosztéw napraw.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz przepiséw bhp.
Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania stosownych pozwoleh na czasowe zajecie terenu i do
ponoszenia optat z nimi zwigzanych.
Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wykonanych zgodnie
z przepisami Rozdziatu 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
(Dz. U. nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
organow panstwowych i przedstawicielom jednostek zwierzchnich, instytucji finansujacych
inwestycje oraz do udzielania im stosownych informacji w zakresie przewidzianym Ustawa Prawo
Budowlane.
Wykonawca jest zobowiazany do popierania i ochrony intereséw Zamawiajacego w kontaktach
ze strong trzecia oraz do wspotdziatania z nim przy rozwigzywaniu probleméw.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Inwestora Zastepczego.



17.

18.
19.

Wykonawca jest zobowiazany do przedktadania Zamawiajacemu na koniec kazdego miesiaca
pisemnego sprawozdania ze stanu zaawansowania prac.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za naruszenie obowigzkow okre$lonych

w niniejszym paragrafie ust. od 1 do 18.

§7

Dokumentacja budowy

1.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywac¢ Umowe, dokumentacje projektowo-kosztorysowa,
Oferte i prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej
z obowiazujacymi przepisami prawa polskiego:

— Dziennik budowy,

— Projekt budowlany i pozwolenie na budowe,

— Projekty wykonawcze,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

— Protokoty odbioréw robét,

— Protokoty z narad koordynacyjnych,

— Dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca sporzadzi kompletna dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza w dwoch egzemplarzach i przekaze ja Zamawiajacemu najpdzniej w dacie
rozpoczecia czynnosci odbiorow Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 pkt 2, 3, 4
niniejszej Umowy.
Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przygotowana przez Wykonawce zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami i musi odzwierciedla¢ i dokumentowac stan faktyczny przy realizaciji
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca sporzadzi wtasnym kosztem i staraniem projekt organizacji ruchu na czas budowy,
uzgodni go z Urzedem Gminy w Zabierzowie i dostarczy go w terminie 21 dni od podpisania
Umowy Zamawiajacemu. Projekt ten stanowi zatagcznik nr 7 do Umowy.
Wykonawca wykona wtasnym kosztem i staraniem projekt organizacji placu budowy
i dostarczy go Zamawiajacemu w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy. Dokument
powyzszy stanowi zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy.
Wykonawca opracuje wtasnym kosztem i staraniem i uzgodni z Zamawiajacym oraz dostarczy
Zamawiajacemu w dacie podpisania Umowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan ten
stanowi zatacznik nr 9 do Umowy.
Wykonaweca sporzadzi wtasnym kosztem i staraniem Plan Zapewnienia Jakosci. Plan ten stanowi
zatacznik nr 10 do Umowy.

§8

Zasady porozumiewania sie stron

1.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy odbywac sie
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoty z narad koordynacyjnych oraz w drodze
korespondencji pisemnej doreczonej adresatom za potwierdzeniem odbioru.

Strony dopuszczaja réwniez mozliwos¢ porozumiewania sie przy pomocy transmisji
elektronicznej.

Pisemna korespondencja stron kierowana bedzie na adresy wskazane w niniejszej Umowie, badz
tez na nowe adresy wskazane w trakcie jej obowigzywania przez strony w formie pisemne;.
Nieodebrana korespondencja, przestana na taki adres, uznawana bedzie za doreczong w ésmym
dniu liczonym od daty pierwszego awizowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia ryzyk budowlano — montazowych.

Ubezpieczeniu podlegaja: w szczegolnosci roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, zaplecze
budowy, sprzet i maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu
wykorzystywane Wykonawce i Zamawiajacego i znajdujace sie na terenie budowy — od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem prac budowlanych, zawrze¢ umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych



wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich powstatych

w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze z ruchem pojazdow

mechanicznych; funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektéw oraz urzadzen

znajdujacych sie na terenie budowy.

Warto$¢ robot objetych ubezpieczeniem obejmuje:

1) roboty budowlane, instalacyjne itp. w tym prace przygotowawcze na terenie budowy — do
warto$ci rownej wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonemu w niniejszej Umowie,

2) zaplecze budowy — do wartoSci koniecznej do jego odtworzenia,

3) sprzet i maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu
wykorzystywane przez Wykonawce i znajdujgce sie na placu budowy — do wartosci
koniecznej do ich ewentualnego zastapienia,

4) koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

5) odpowiedzialno$ci za szkody w mieniu otaczajgcym,

6) odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa zwigzana z prowadzonymi robotami stanowigcymi
Przedmiot niniejszej Umowy w kwocie wynoszacej 3.000.000,00.zt z podlimitem
1.500.000,00 zt na jedno zdarzenie,

7) odpowiedzialno$¢ cywilna kontraktowa, w tym za nienalezyte wykonanie umowy lub wady
przedmiotu umowy, zwigzana z wykonaniem niniejszej Umowy w kwocie 1.500.000,00zt z
podlimitem 750.000,00 zt na jedno zdarzenie,

8) dokumentacja budowy — do kwoty 100.000,00zt,

9) mienie osobiste pracownikow — do kwoty stanowiacej ich warto$¢ w dacie powstania szkody,

5. Czas trwania Ubezpieczenia Ryzyk Budowy — od daty podpisania Umowy do terminu:

10.
11.

a) w zakresie niniejszego paragrafu — ust. 1,2,3,4 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 zakonczenia odbioru
koncowego catego Przedmiotu Umowy,

b) w zakresie niniejszego paragrafu — ust.4 pkt 7zakonczenia odbioru ostatecznego tj. po
odbiorze pogwarancyjnym

Zakres i warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie uzyskac polise na caty okres realizacji umowy i okres ochrony z

tytutu rekojmi lub gwarancji lub odnawia¢ ubezpieczenie najpozniej na 14 dni przed terminem

wygasniecia polisy. W tym drugim przypadku polisa winna obejmowa¢ odpowiedzialno$¢, za

szkody, ktére ujawnity sie w okresie jej obowiazywania lecz z przyczyn, ktére mogty zaistnie¢

przed okresem jej obowigzywania.

Wykonawca zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej wraz

z 0g6lnymi i szczegdtowymi warunkami umowy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa powyzej

w terminie 14 dni od podpisania niniejszej Umowy. Polisa wraz z ogdlnymi oraz szczegdtowymi

warunkami umowy ubezpieczeniowej bedzie zatacznikiem nr 11 do niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy polisy ubezpieczeniowej albo nie przedstawi dowodu optacenia

naleznej sktadki ubezpieczenia, Zamawiajacy optaci nalezna sktadke ubezpieczenia, ktéra

potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w kolejnej fakturze przedstawionej do zaptaty.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy moze wstrzymac wykonanie robét ze skutkiem

natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robét poniesie wytacznie Wykonawca.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostana dokonane bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz koszty

sktadek.

§ 10

Zobowiazania Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ Przedmiot Umowy:
1) Zgodnie z:
a) dostarczona mu przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, pozwoleniem na budowe.
b)  wyjasnieniami, uzupetnieniami, odpowiedziami Zamawiajacego udzielonymi na etapie
postepowania przetargowego;
c) oferta Wykonawcy;
d) warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw Prawa budowlanego, przepisow
technicznych, ochrony Srodowiska i innych;
e) wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych;



f)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami oraz
wskazowkami Zamawiajacego.

2) Z zastosowaniem materiatéw, maszyn i urzadzen wtasnych.

3) Z materiatéw, ktorych jako$¢ winna odpowiadac warunkom okreslonym w:

a) dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

b) Ustawie z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881) oraz

....w innych aktualnie obowigzujacych przepisach prawa.

4) Woykonawca bierze catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

5) Atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
przed ich wbudowaniem a nastepnie dostarczy je Zamawiajacemu przed rozpoczeciem
czynnosci odbiorow Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 17 ust.3 pkt 2, 3, 4 niniejszej
Umowy. Zamawiajacy wymaga aby atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne itp.
byty aktualne z terminem waznosci dla catego cyklu realizacji.

Wykonawca ma obowiazek na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ Swiadectwo jakoSci

materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci

z Polska Norma i aprobata techniczna. Dotyczy to wszystkich materiatéw, ktére zostana

wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

Wykonawca ma obowiazek wtasnym kosztem i staraniem, wykonal wszystkie wymagane

prawem préby i badania jak réwniez dodatkowe kontrole, proby i badania jakich zazada

Zamawiajacy, z tym ze koszt wykonania tych dodatkowych préb, kontroli i badah ponosza

odpowiednio:

w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badania — Zamawiajacy,

przypadku uzyskania negatywnego wyniku badania — Wykonawca.

Wykonawca na wtasny koszt i staranie prowadzi obstuge geodezyjna przedmiotu umowy, z tym,

ze obstuga geodezyjna bedzie prowadzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca wykona w ramach obstugi geodezyjnej Przedmiotu Umowy m.in. tyczenie osi

gtownych obiektéw kubaturowych, uzbrojenia i zagospodarowania terenu, sporzadzenie pomiaréw

geodezyjnych pionowosci konstrukcji obiektow kubaturowych, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza Przedmiotu Umowy. Termin ich dostarczenia do Zamawiajacego ustala sie na

dzieh rozpoczecia czynnosci odbioréow Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 17 ust.3 pkt 2, 3,

4 niniejszej Umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest oddanie gotowych robét i obiektéw budowlanych bedacych

przedmiotem niniejszej Umowy w sposoéb i terminie ustalonym w tej Umowie.

§ 11

Podwvkonawstwo

1.
2.

Wykonawca oswiadcza, ze wykona Przedmiot Umowy w catosci sitami wtasnymi® przy udziale
podwykonawcdw robét’.

Zlecenie wykonania wskazanej czeSci roboty podwykonawcy nie zmienia zobowiazania
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesSci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim
samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy i jego wtasnych
pracownikow.

Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajacemu zakres robodt, ktére wykonywat
bedzie osobiscie i za pomoca podwykonawcow.

Do zawarcia przez Wykonawce Umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. Dla otrzymania zgody Wykonawca ma obowigzek przedstawié
Zamawiajacemu umowe z podwykonawca lub jej projekt, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie lub w jej projekcie oraz z dokumentem rejestracyjnym
firmy podwykonawcy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktdrej tre$¢ bedzie
sprzeczna z trescia niniejszej Umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca.

** nie potrzebne skre$lié
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7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub jej projektu wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okre$lonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezenia do umowy
lub zastrzezenia do projektu umowy uwaza sie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie
umowy z podwykonawca wg proponowanej tresci.

8. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego udzielona zgodnie z warunkami wskazanymi w ustepach poprzedzajacych.

9. Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

10. Wykonawca zobowiazuje sie do terminowej realizacji faktur podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty i zaptacone przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w dacie wymagalnosci ptatno$ci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy przedstawi¢ Zamawiajacemu dowdd dokonania ptatnosci dla
podwykonawcy oraz o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

12. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegdtowo umotywowaé Zamawiajacemu, iz nie
narusza to prawa ani tez warunkéw Umowy. Zamawiajacemu przystuguje wtedy prawo
szczegbtowego zbadania wywiazywania sie Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca,
ogledzin przedmiotu umowy oraz domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych
oSwiadczen oraz udostepnienia dokumentow umownych.

13. W przypadku nie dopetnienia tego obowiazku Zamawiajacy jest witadny obnizy¢ kwote ptatnoSci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezna podwykonawcy, zatrzymujac ja do chwili
przedawnienia roszczenia — jako zabezpieczenie na wypadek roszczehn podwykonawcy, ktore
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 kodeksu cywilnego.

14. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy
powotujac sie na okoliczno$¢ wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajacego
z powoddw okres$lonych w ust.13 niniejszego paragrafu.

15. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych
Z wezesniejszych zapiséw niniejszego paragrafu, oprécz uprawnien, o ktérych mowa
w ust.12 i ust.13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
Umowy z Wykonawca z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

§12

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie

z ceng okreslona w Jego ofercie wynosi:

1) NEttO: e PLN
s t o w n i e
........................................................................... PLN,
2) nalezny podatek VAT: ........oouiiiiiiiiici e PLN,
3) brutto z naleznym podatkiem VAT: ..........ccccoviiiiiiiiiiinnnen. PLN
STOWNI@: L. PLN

2. Z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu Wynagrodzenie
Wykonawcy dla poszczegdlnych etapdw, zgodnie z cena okreslong w Jego ofercie wynosi:

2.1 za wykonanie Etapu I

1) N0 o PLN

s t o w n i e
........................................................................... PLN,

2) nalezny podatek VAT: ......c.oiiiiiiiiiiieeeer e e e e PLN,

3) brutto z naleznym podatkiem VAT: ..........ccoeeviiiiiiiiiiinennen. PLN
STOWNIE: L. PLN

2.2 za wykonanie Etapu ll:
1) N0 o PLN
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........................................................................... PLN,

2) nalezny podatek VAT: ......ccoviiiiiiiiiirirecrrereer e e e e PLN,

3) brutto z naleznym podatkiem VAT: ..........ccoeeviiiiireininennnn. PLN

STOWNIE: ..o PLN
2.3 za wykonanie Etapu lll:

1) NEtO: o PLN

s t o w n i e

........................................................................... PLN,

2) nalezny podatek VAT: ......c.ociniiiiiiie e e PLN,

3) brutto z naleznym podatkiem VAT: ..........cccoeevviiiniiennennn. PLN

STOWNIE: «.eeiiiiiii i PLN

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianom w wypadku zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:
a) urzedowej zmiany podatku VAT,
b) nie wykonania catego zakresu Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
c) ograniczenia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie okreslone w § 12 obejmuje wszelkie zobowiazania Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia w dacie podpisania Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w kwocie stanowiacej rownowarto$¢ 5 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy
tj. w KwocGie .......coviiiiii PLN stownie .........cooviiiiiiiiiieen, PLN.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej umowy oraz stuzy pokryciu roszczen z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci i uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi.
Zamawiajacy i Wykonawca ustalaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie
whniesione przez Wykonawce w formie dopuszczonej przepisami art. 148. ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwieh Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655
towformie ...
Termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego na okres realizacji
i okres gwarancji uptywa z dniem .............cooeiiiiiiinie r.
Zamawiajacy dopuszcza wniesienie w dacie podpisania Umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy z terminem obowigzywania na okres realizacji + 1 miesiac, z tym, ze
Wykonawca zobowiazuije sie, iz na dwa tygodnie przed terminem zakonczenia realizaciji
Przedmiotu Umowy wniesie nowy dokument stanowiacy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy na okres gwarangciji i rekojmi z terminem waznos$ci wynoszacym 48 miesiecy + 15 dni.
Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z przepisami art. 151 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655

ti. w terminie 30 dni od dnia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stwierdzonego
protokotem odbioru kohcowego catego Przedmiotu Umowy.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa powyzej zostanie zwrécone w rownowarto$ci stanowiacej 70%
warto$ci wniesionego zabezpieczenia.
Na okres gwarancji Zamawiajacy zatrzyma 30% kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie to zostanie uwolnione przez Zamawiajacego
w terminie do 15 dni po odbiorze ostatecznym.
W przypadku opdznienia Wykonawcy w przystapieniu do usuwania wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi lub opdznienia w ich usunieciu, Zamawiajacy moze zlecic
usuniecie wad na koszt Wykonawcy i pokryje nalezno$¢ z zatrzymanego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Nie wymaga to odrebnych wezwan Zamawiajacego.
W przypadku nienalezytego i niezgodnego z Umowa wykonania Przedmiotu Umowy,
a takze w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce warunkéw usuwania awarii
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i wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi, kwota gwarancyjna nie bedzie wyptacona.
W takim wypadku bedzie ona stanowita odszkodowanie dla Zamawiajacego.

10. Jezeli pozostajaca w dyspozycji Zamawiajacego cze$¢ zabezpieczenia nie pokryje poniesionej
szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
poniesionej szkody.

11. Tre$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wypadku wnoszenia zabezpieczenia
w innej niz pienigdz formie, podlega akceptacji Zamawiajacego.

§ 14

Inne obowiazki Wykonawcy
Niezaleznie od obowigzkow Wykonawcy wymienionych w poprzednich paragrafach niniejszej Umowy

na Wykonawcy spoczywaja nastepujace obowigzki:

1)

2)

3)

Informowania inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych

i zamiennych w terminie do trzech dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.
Zgtaszania inspektorowi nadzoru — pisemnie (wzglednie przy akceptacji Zamawiajacego
telefonicznie) oraz wpisem do dziennika budowy konieczno$ci odbioru robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokonac¢ odbioru tych robét w terminie nie
dtuzszym niz trzy dni robocze od daty powiadomienia go o tej koniecznosci. W przypadku nie
powiadomienia inspektora w terminach jw. i zakryciu roboét podlegajacych odbiorowi,
Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robét na wtasny koszt, a nastepnie przywrocenie
robét do stanu przed odkryciem réwniez na swoj koszt.

Przygotowania i dostarczenia Zamawiajacemu w dacie rozpoczecia czynnos$ci odbioréw
Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 pkt 2, 3, 4niniejszej Umowy wszystkich
wymaganych prawem oraz przez Zamawiajacego dokumentéw takich jak: Swiadectwa
materiatow, atesty, certyfikaty, wyniki prob, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych, oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu robot
stanowigcych Przedmiot Umowy, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentaciji
technicznej powykonawczej Przedmiotu Umowy, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,
instrukcji rozruchu (ruchu prébnego), instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, urzadzen

i instalacji wewnetrznych, wynikow z przeprowadzenia prébnej eksploatacji oraz rozruchu
urzadzen i instalacji wewnetrznych, (ruchu prébnego) instalacji wraz z ich pomiarami,
dokumentoéw S$wiadczacych o przeprowadzeniu szkolenia pracownikow Zamawiajacego
(Uzytkownika) w zakresie obstugi i eksploatacji obiektow wraz z instalacjami.

§15

Fakturowanie robét
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy rozliczane bedzie:

1)

2)

miesiecznymi fakturami czeSciowymi za wykonane w danym miesigcu elementy robot
wyszczegodlnione w Tabeli elementéw rozliczeniowych (zat. nr 2 do niniejszej Umowy) oraz

w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zat. nr 6 do niniejszej Umowy). Podstawa do
sporzadzenia faktury cze$ciowej bedzie dokonanie przez Zamawiajacego odbioru na koniec
danego miesigca, wykonanych robét potwierdzone na pismie w formie protokotu odbioru
elementéw wykonanych robot. Protokét musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru,
a warto$€ i cena elementu robét zgodna z wartoscia i ceng elementu robét
wyszczegodlnionego w zataczniku nr 2 i nr 6 do niniejszej Umowy. Suma faktur cze$ciowych
nie moze przekroczy¢ 90% ustalonej w § 12. ust. 2 niniejszej Umowy kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy za dany Etap prac.

faktura koncowa za wykonanie kazdego Etapu prac, stanowiaca roznice wynagrodzenia (za
wykonanie kazdego Etapu prac) wyszczegdlnionego w § 12. ust. 2 niniejszej umowy, a suma
wystawionych faktur czesciowych wg zasad opisanych w ust.1 pkt 1) niniejszego paragrafu.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie dokonanie przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru kohcowego kazdego z Etapdéw prac, potwierdzone protokotami
odbioru koficowego sporzadzonymi na pismie.

2. Terminy sporzadzania i dostarczania faktur do Zamawiajacego ustala sie na 7 dni od daty
protokolarnego czeSciowego i koicowego odbioru Przedmiotu Umowy.

3. Faktury czeSciowe i koncowa zostang zaptacone przez Zamawiajacego
w terminach:

1)

faktury czeSciowe do 30 dni od daty dostarczenia ich do Zamawiajacego,
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2) faktura kohcowa w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej do Zamawiajacego.

4. Faktury wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty beda realizowane przez
Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy w banku:
................................................................ przy czym za date zaptaty uznaje sie date
obciazenia konta Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT:

- Nr NIP Zamawiajacego e

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT:

- Nr NIP Wykonawcy e T T

7. Strony o$wiadczaja, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany wg postanowien niniejszej Umowy.
W zwiazku z tym faktury VAT nie beda wymagaty podpisu 0oséb upowaznionych do ich odbioru.

8. Faktury winny by¢ adresowane nastepujaco Nabywca: Fundacja Anny Dymnej ,Mimo Wszystko”
30 — 149 Krakow, ul. Balicka 12/5B.

9. Zbycie przez Wykonawce wierzytelnosci przystugujacych mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy,
mozliwe bedzie wytacznie za uprzednia zgoda Zamawiajacego wyrazong na piSmie.

§16

Limity finansowe

1. W zwiazku z finansowaniem Przedmiotu Umowy z réznych Zrédet, Wykonawca jest obowiazany
do bezwzglednego przestrzegania wykorzystania srodkéw finansowych przyznanych na pokrycie
kosztéw realizacji rob6t w danym roku kalendarzowym.

2. Wynagrodzenie roczne i miesieczne Wykonawcy wyszczegoélnione w Harmonogramie rzeczowo
— finansowym stanowigcym zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy winno $cisle odpowiadac limitom
finansowym przyznanym na dany miesiac i rok kalendarzowy, przeznaczonych na pokrycie
wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiajacy ustala, ze limit Srodkéw finansowych przeznaczony na pokrycie wynagrodzenia
Wykonawcy na rok 2008 wynosi ...................... 000,00 PLN brutto.

4. Podstawe do podjecia przez Wykonawce robot wynikajacych z treSci niniejszej umowy stanowic
beda w kazdym okresie rozliczeniowym — roku kalendarzowym aneksy do niniejszej umowy
okreslajace wielko$¢ rocznego i miesiecznego limitu finansowego oraz zakres rzeczowy robét do
wykonania w ramach tego limitu oraz harmonogram robot.

5. Skutki finansowe z tytutu wykonywania robdét po wyczerpaniu limitu finansowego obcigzaja
Wykonawce.

6. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku zwiekszenia Srodkéw finansowych ponad limit
przyznany na dany rok kalendarzowy lub dany miesiac Zamawiajacy natychmiast powiadomi
o tym WYKONAWCE.

7. Zakres rzeczowy robét dla zwiekszonego limitu finansowego jak rowniez sam limit okreslony
bedzie w aneksie do niniejszej umowy.

8. Ustala sie, ze dla zrealizowania przedmiotu umowy w termonach wskazanych w par. 2 umowy
niniejszej, minimalna wysokos¢ limitéw finansowych w dalszych latach realizacji umowy winna

wynosic:
—dla2009 - ... PLN brutto;
—dla2010 - ..o, PLN brutto.

Nie stanowi naruszenia umowy przez Zamawiajacego nie zapewnienie minimalnych kwot limitow
finansowych w kolejnych latach realizacji umowy. W takim jednak wypadku:

— Zamawiajacy zobowiazany jest wskazac jaka warto$¢ srodkéw z danego limitu przeznacza na
realizacje poszczegoélnych etapow prac;

— Strony uzgodnia nowe terminy realizacji etapu prac, dla ktérego nie zapewniono finansowania
w minimalnej wysokosci wskazanej w ust. 8.

Realizacja postanowien ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie uprawnia Wykonawcy do zgtaszania
jakichkolwiek roszczen, w szczegdlnosci odszkodowawczych. Wykonawca uprawniony jednak
zostaje do zadania podwyzszenia wynagrodzenia umownego za prace wykonane po roku 2010
o wskaznik wzrostu cen towarow i ustug konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

§17
Rozruch, Odbiér czesciowy, koncowy, ostateczny

1. Rozruch poszczegdlnych Etapow prac Przedmiotu Umowy obejmowac bedzie:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) przeprowadzenie rozruchu poszczegolnych urzadzen, instalaciji,
2) rozruch kohcowy,
3) przeprowadzenie szkolenia pracownikéw Zamawiajacego — Uzytkownika obiektow
Warunki, jakie powinien spetni¢ Wykonawca przed rozpoczeciem rozruchu, sa nastepujace:
1) zakonczenie prac montazowych i instalacyjnych z protokolarnym potwierdzeniem wykonania
i odbioru,
2) zainstalowanie urzadzen elektrycznych i pomiarowych wraz z protokolarnym potwierdzeniem
ich wykonania i odbioru.
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory czesSciowe,
2) odbiér wykonania Etapu |,
3) odbiér wykonania Etapu Il,
4) odbior wykonania Etapu I,
5) odbiér ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.
Odbiorow czes$ciowych dokonuje inspektor nadzoru na podstawie wpisu Wykonawcy do
dziennika budowy. Odbidr cze$ciowy zostanie dokonany najpdzniej w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia. Odbidér czeSciowy lub odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, nie
powoduje przej$cia na zamawiajacego ryzyk zwiazanych z wykonanymi pracami budowlanymi,
w szczegolnosci ryzyka ich utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.
Odbioréw wyszczegolnionych w niniejszym paragrafie ust. 3 pkt 2,3,4,5 dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajacego.
Gotowos¢ do odbiorow kazdego z Etapéw Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie ust.3 pkt 2, 3 i 4 zostanie zgtoszona na piSmie do Zamawiajacego przez Wykonawce
w terminie do 7 dni od daty osiagniecia gotowo$ci odbiorowej. Zawiadomienie to musi by¢
poprzedzone wpisem kierownika budowy do dziennika budowy o zakoAczeniu robét a nastepnie
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy powota komisje odbiorowa i ustali termin rozpoczecia czynnoS$ci odbiorowych
najpozniej w 5 dniu od daty otrzymania zgtoszenia o gotowos$ci do odbioru
Prace komisji odbiorowej nie powinny trwa¢ dtuzej niz 15 dni roboczych.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu rozpoczecia :odbioréw, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie ust. 3 pkt 2, 3, 4,
a) kompletna dokumentacje powykonawcza oraz inne dokumenty wymienione w § 7, w § 14
niniejszej Umowy.
.Odbioru dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel (e ) Wykonawcy.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.
ZAMAWIAJACY ma prawo:

1) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru nie jest gotowy wykonany,
lub, ze nie przedtozono wymaganych dokumentoéw,

2) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynno$ci odbiorowych wad nadajacych
sie do usuniecia.

W wypadku stwierdzenia wad nie kwalifikujacych sie do usuniecia w toku czynnosci odbiorowych
lub w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze wg wtasnego wyboru :

1). Dokona¢ odbioru przedmiotu umowy z istniejacymi wadami i obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
robot albo,

2). Odmowi¢ odbioru i zazada¢ wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
przy tym prawo do odszkodowania za szkody wynikte z opdznienia.

Czynnosci odbioru kohcowego winny zosta¢ poprzedzone rozruchem kohAcowym dla danego
etapu, co potwierdzi Inspektor Nadzoru.

Z chwila dokonania odbioru kohcowego poszczegdlnych etapéw prac opisanych w par.1, na
Zamawiajacego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu
odbioru.

Odbiér koncowy ostatniego z etapdw prac traktuje sie jako odbior kohcowy catosci przedmiotu
umowy. W jego ramach strony sprawdza poprawna prace instalacji urzadzen catosci przedmiotu
umowy, w tym wspdtprace elementdéw powstajacych w poszczegolnych etapach prac. Ewentualne
zastrzezenia w tym zakresie stanowa podstawe do odbioru, na zasadach opisanych w ust. 12§ 13.
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17. Odbiodr ostateczny dokonywany jest po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§18

Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi

1. Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za wady ujawnione w okresie gwarancji i/lub
rekojmi.

2. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na caty Przedmiot Umowy, gwarantujac wykonanie robot
jakosciowo dobrze, zgodnie z dokumentacja projektowa, normami technicznymi
i warunkami umowy.

3. Okres trwania gwarancji wynosi 4 lata i jest liczony dla kazdego Etapu prac od momentu jego
odbioru kohcowego potwierdzonego na pismie protokotem odbioru koncowego danego Etapu.
Karta Gwarancyjna dla kazdego Etapu prac zostanie dostarczona Zamawiajacemu w dacie
zakohczenia czynnosci odbioru, o ktérych mowa w § 17 ust.3 pkt 2, 3, 4, niniejszej Umowy.

4. Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy.
Okres rekojmi trwa 3 lata.

5. Okres gwarancji i rekojmi biegna réwnolegle.

6. Ustala sie nastepujace terminy usuwania stwierdzonych wad:

1) W przypadku wystapienia wad, ktére uniemozliwiaja korzystanie z obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, narazaja Uzytkownikdw na niebezpieczehstwo oraz narazaja na
uszkodzenie mienia, Wykonawca przystapi do ich likwidacji w nastepnym dniu po zgtoszeniu
i w miare mozliwosci zlikwiduje je w ciggu jednego dnia badZz w najwczes$niejszym mozliwym
ze wzgledow technologicznych terminie.

2) W przypadku wystapienia wad innych niz wskazane w pkt 1 powyzej, Wykonawca przystapi do
ich usuwania najpdzniej w terminie siedmiu dni od daty protokolarnego ich stwierdzenia przez
komisje usterkowa z udziatem Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiazuje sie bezzwtocznie usunac, na wiasny koszt, wszelkie wady i usterki
Przedmiotu Umowy (w tym urzadzen), materiatow i wyposazenia, ktére ujawnia sie w okresie
gwarancji. W szczegolnosci Wykonawca, na wiasny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupetni
Przedmiot Umowy, w tym wszelkie prace i urzadzenia, tak, aby byty one zgodne z wymogami
zawartymi w Umowie, normami, przepisami prawa, wiedza techniczna, jak réwniez, zeby
spetniaty one wymagane standardy funkcjonowania i niezawodnosci.

8. Wykonawca bedzie zobowiazany usuna¢ wszelkie wady lub usterki w terminach ustalonych przez
Komisje usterkowa powotana przez Zamawiajacego i zgodnie z zasadami szczegdtowo
opisanymi w Karcie Gwarancyjnej. W wypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usuwania
wad lub usterek , lub nie usuniecia ich przez Wykonawce w terminie wynikajacym z wyzej
wymienionych zasad, Zamawiajacy ma prawo zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo wynikajace z gwarancji i rekojmi. Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad lub usterek z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zatrzymanego z tytutu gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym
mowa powyze;.

9. Dla wad usunietych w okresie gwaranciji lub rekojmi termin gwarancji i rekojmi dla tego zakresu
robét biegnie od nowa.

§19
Kary. odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w razie:

1) opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym opdznienie w wykonaniu
kazdego z etapow prac opisanych w par. 1 umowy (przedmiotu odrebnego odbioru
kohcowego) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla kazdego Etapu prac
okreslonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy liczac za kazdy dzien opdznienia,

2) opodznienia w usuwaniu usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosSci
0,05 % wartosci przedmiotéw odbioréw, o ktérych mowa w § 17 ust. 3. pkt 2, 3, 4, niniejszej
Umowy, za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek,

3) odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 12 ust.1 niniejszej Umowy.
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Niezaleznie od kar umownych strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogolnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Strony ustalaja, ze roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy
dzien opdznienia staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh opoznienia w tym dniu,

2) zakazdy nastepny dzieh opdZnienia odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kary umowne moga by¢ potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz

z faktur za wykonane roboty.

Wytacza sie odpowiedzialno$¢ stron z tytutu utraconych korzysci.

§ 20

Odstapienia od Umowy

1.

Strony ustalaja nastepujace przypadki odstapienia od Umowy:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w wypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, a w szczegolnosci:

a) gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania
przedmiotu umowy w dalszym ciagu realizuje go wadliwie,

b) gdy Wykonawca opodznia sie przez okres jednego miesiaca z rozpoczeciem robét lub
realizacja robot w stosunku do harmonogramu co uniemozliwiatoby ukonczenie realizacji
przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie,

c) stosowania materiatéw nie posiadajacych odpowiednich atestow, Swiadectw itp.

i nie dopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) Zostanie zgtoszony wniosek o ogtoszenie upadtosSci Wykonawcy,

e) Komornik wyda postanowienie o zajeciu majatku Wykonawcy,

f) gdy nastapita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Odstapienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie jednego miesigca od
powziecia wiadomoSsci o powyzszych okolicznoSciach.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i winno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegétowe:

1) Wykonawca obowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Komisji
powotanej do odbioru robot ze strony Zamawiajacego, szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktéra ponosi wine za odstapienie od umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz materiatéw, konstrukcji i urzadzen nie zuzytych i zostawionych na
budowie,

d) zgtosi¢ do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

e) dostarczy¢ wszelkie dokumenty wymagane jak przy odbiorze kohcowym.

2) Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz dokona zaptaty
tylko za te roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia. Przy rozliczeniach
wzajemnych potracone zostana nalezne kary umowne zgodnie z § 19 niniejszej Umowy.

3) W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
Zamawiajacy jest obowigzany dodatkowo:

a) zaptaci¢ za wykonane przez Wykonawce roboty zabezpieczajace,

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swdj dozor plac budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy wtasciwy

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz

warto$¢ wykonanych robot. Dodatkowymi kosztami, stanowigcymi réznice pomiedzy kwota

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 12 niniejszej umowy w odniesieniu do robdt
od realizacji, ktérych odstgpiono, a cena ustalona z nowym Wykonawca, Zamawiajacy obcigzy
dotychczasowego Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia tych kosztéw Zamawiajacy
zatrzymuje petna kwote wynagrodzenia z tytutu realizacji robot okreslonych w protokole
inwentaryzacji. Podstawa do wystawienia faktury w tym przypadku bedzie powiadomienie
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Zamawiajacego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia Przedmiotu Umowy z okresleniem kwoty
jaka pozostata do uregulowania z tytutu wynagrodzenia za realizacje prac okre$lonych
w protokole inwentaryzacji.

§21
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego
Przedmiotu Umowy.
2. W takim wypadku Strony dokonaja rozliczenia jak przy odstapieniu od Umowy z przyczyn nie
dotyczacych Wykonawcy.
3. Ztytutu ograniczenia zakresu prac Wykonawcy nie przystuguja zadne dodatkowe roszczenia.

§ 22
Upowaznienie
Na podstawie zawartej umowy nr 2/2008 z dnia 11.02.2008 r. Zamawiajacy postanawia, ze obowigzki
nadzoru nad realizacja przedmiotowej inwestycji petnita bedzie Inwestorsko - Projektowa Spoétdzielnia
Pracy ,INWESTPROJEKT” w Krakowie, ul. Swietokrzyska 12
i upowaznia ja do realizowania praw i obowiazkéw Zamawiajacego wynikajacych
z niniejszej Umowy.

§23
Zmiany umowy
1. Zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sa
dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
2. Prawa i obowiazki wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by przeniesione na rzecz oséb
trzecich.

§24
Uregulowania prawne
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie wifasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.),
Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t.Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655)

§ 25
Spory

W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony beda dazyty do polubownego
uregulowania sporu. Po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu, Sadem wtasciwym do
rozstrzygniecia sporu bedzie odpowiednio Sad Rejonowy lub Sad Okregowy w Krakowie.

§ 26

Zataczniki do Umowy
Wykaz zatacznikéw do Umowy stanowiacych jej integralng czesc:

1. Opis Przedmiotu Umowy zat. nr 1

2. Tabela elementow rozliczeniowych (Wyszczegdlnienie robot stanowiacych przedmiot
umowy) zat. nr 2

3. Zawiadomienie zdnia ..............c.coenee rrLdz. ................
o wyniku postepowania i wyborze najkorzystniejszej oferty zat. nr 3

4. Oferta Wykonawcy zat. nr 4

5. Spis projektdw wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot, Przedmiaréw robot zat. nr5

6. Miesieczny, rzeczowo-finansowy harmonogram budowy zat. nr6

7. Projekt organizacji ruchu zat. nr 7 (dotaczony
do Umowy w terminie do 21 dni po podpisaniu Umowy tj. do dnia ............... )

8. Projekt organizacii placu budowy zat. nr 8 (dotaczony
do Umowy w terminie do 2 tygodni po podpisaniu Umowy tj. do dnia ........... )

9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zat.nr9
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10. Plan Zapewnienia Jakosci zat. nr 10 (dotaczony
do Umowy przed rozpoczeciem robot tj. dodnia......................... )

11. Kserokopie Polisy ubezpieczeniowej wraz z ogélnymi
i szczegétowymi warunkami uméw ubezpieczeniowych (dotaczone do Umowy przed
rozpoczeciem robot tj. dodnia .................... ) zat. nr
11

12. Pozwolenie na budowe z dnia 3.10.2007 wydane przez Staroste Krakowskiego w formie Decyzji
nr AB.V-1-710/07

13. Pozwolenie na budowe z dnia 29.11.2007r. wydane przez Staroste Krakowskiego w formie Decyzji
nr AB.V-1-848/07

§ 27
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron oraz jeden
dla INWESTORA ZASTEPCZEGO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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