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Przyporządkowanie przedmiarów robot do poszczególnych etapów realizacji
Budowa ośrodka lerapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicacri gm Zabieizów

WYSZCZEGÓLNIENIE

2

ETAPI

3UDYNEK GŁÓWNY

Roboty budowlane
<oiłowma nr 1
Budynek Główny - Instalacja galowa dla
kotłowni

Budynek Główny - instalacja wentylacyjna

Budynek Główny - instalacja wod-kan

Instalacja co wewnętrzna - Budynek Główny

Budynek Główny - przyta.cz Gazowy

Instalacje elektr wewn

nslalacje nisko prądowe

Dział 1 Instalacja CCTV

Dział 2 Instalacja sygnalizacji pożaru

Dział 3 Instalacja okablowania strukturalnego
budynek główny

Dział 4 Instalacja pirysewowa

Przyłącz wody, woda zimna zewn . studź
wód . hydrolor
instalacia zewnelrzna wodna i co

Drogi

Oświetlanie lewnętrzne

przełożenie wodociągu
Sieć kanalizacji sanitarnej

Siec kanalizacji deszczowo!
Drenaż opaskowy 1 opaska wokół
budynków

ETAP II

'AWILONY 1 PRZEWIĄZKI

Roboty budowlane

Instalacia wod-kan- Pawilony 1-3
Insłalacia co wewnętrzna - Pawilony 1-3

nstalacje elektr. wewn

nstalacje mskopradowe
Dział t Inslalacja CCTV

Dział 2 Instalacja sygnalizacji pożaru

NAZWA PRZEDMIARU

3

Budynek Główny - Roboly Budowlane
Budynek Główny Kotłownia Gazowa nr 1
Budynek Główny - Instalacja gazowa dla
^ollowni

nslalacja wentylacyjna - Budynek Główny

instalacja wod-kan Budynek Główny
Insłalacia co wewnętrzna - Budynek

Główny
Budynek Główny - Przyłącz Gazu

Instalacje elekt wewnęirzne

Rozdział 1.1.

Rozdział 2.1

Rozdział 3

Rozdział 4 1

Drenaż opaskowy i opaska wokół
oudynkow
a) odwodnienie liniowe budynków
b) opaskr wokół Budynków

Dawilony i przewiązki - roboly budowlane

nstalacje elektr wewn

Rozdział 1 .2

Rozdział 22

POZYCJA

wszvslkie pożycie przedmiaru
wszystkie pozycje przedmiaru

wszystkie pozycje przedmiaru

wszystkie pozycje przedmiaru

wszy stu e pożycie przedmiaru

wszysikie pożyć e przedmiaru

wszystkie pożycie przedmiaru

Póz 1 pdpkl 1 1 pdpkt 1 2 pdpkt 1 5 (lablica T1
T2 póz 40-48) pdpkt. 1 6 ItaBItca TK1 i TK2

poz49-55|Poz2Ppdpkt2 1 WLZ-ty póz 56-
59. 64 pdpkt 2 2 Instalacje w budynku głównym
póz 65-110. Póz 3-wg przedmiaru - 1/3 ilości
określonej w przedmiarze Póz 4 -wg
przedmiaru - 1/3 ilości określonej w przedmiarze

póz 1 do 12.

póz 32 do 54

póz 100 do 110

póz 111 do 119

wszystkie pozycje przedmiaru

wszystkie pozycje przedmiaru
wszystkie pozycje przedmiaru opisanego jako -
drooj Etap 1

1/2 Mości z przedmiaru Oswiellenie zewnętrzne

wszystkie pożycie przedmiaru
wszyslkie pozycje przedmiaru
wszystkie pożyć e przedmiaru

1;3 ilości z póz 1. 2 3 i4
1£3 ilotci z DOZ. 5. 6

wszyslkie pozycje przedmiaru

wszystkie pożycie przedmiaru
wszystkie pożycie przedmiaru

Póz 1 pdpkt 1 3 (tablica T2/T3/T4 póz 20-29).
Póz. 2.) pkt 60. S1 ,62.63 1/2 iloici Poz2
Jdpki 2 3 Instalacje w budynku pawilonu póz
111-152. Póz 3 po 1/3 ilości z przedmiaru. Póz
A - po 1/3 ilości z przedmiaru

póz 13 do 22.

póz 55 do 76


