Budowa osrodka terapeutyczno — rehabilitacyjnego dla oséb niepelnosprawnych w Radwanowicach”

12. Instalacja wod-kan — Budynek Gtéwny

13. instalacja wod-kan — Budynek Gimnastyki i Hydroterapii

14. Instalacja wod-kan — Pawilony 1-3

15, Budynek Gtéwny — Instalacja wentylacyjna

16. Budynek Gimnastyki i Hydroterapii — Instalacja wentylacyjna
17. Budynek Gltowny — Instalacja gazowa dla kottowni

18. Budynek Gimnastyki i Hydroterapii — Instalacja gazowa dia kotiowni
19. Budynek Glowny — kottownia gazowa nr 1

20. Budynek Gimnastyki i Hydroterapii — kottownia gazowa nr 2
21. Budynek Gtéwny — Przylgcz gazowy

22. Budynek Gimnastyki i Hydroterapii — Przylacz gazowy

23. Przylacz wody, woda zimna, studz. wodomierzowa, hydrofor
24 Instalacja zewnetrzna wodnaii c.o.,

25. Przetozenie wodociggu

26. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

27. Sie¢ kanalizacji deszczowej

1ll. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. 8pecyfikacja techniczna wykonania i adbioru robdt — branza budowlana

2. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohét ~roboty drogowe

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — Instalacje elektryczne wewnegtrzne

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — Oéwietlenie zewnetrzne —
zagospodarowanie terenu

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — Instalacja c.o

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — Instalacja wod-kan

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — Instalacja wentylacji

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — Instalacja gazowa

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — Kotlownie gazowe

LV, PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowlany

V. INNE DOKUMENTY

1. Decyzja Starosty Krakowskiego znak: AB.V.MM.7351-1-649/07 z dnia
3 pazdziernika 2007
2. Decyzja Starosty Krakowskiego znak: AB.V.AS.7351-1-688/07 z dnia 29 listopada 2007
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