Odpowiedzi na ww. pytania zostaly udzielone w pismie NI/ZB/123/2008 z dn. 09.07.2008r.

GRUPA PYTAN II

5. Pytanienr6

Prosimy o wyjasnienie jak sig majg zapisy w paragrafie 5 umowy punkt 1,2 i 3 (mowigce m.in. o tym, iz
wykonawca sprawdzit z nalezytg starannoScig dokumentacje projektowo- kosztorysows, nie bedzie
wnosit do Zamawiajacego zastrzezen i roszezen, oswiadcza, ze wycenit wszystkie roboty itd.), skoro na
wszystkie pytania oferentdw dotyczace nieprawidliowosci pomiedzy dokumentacja i przedmiarami
(réznice ilosci) odpowiadacie Panstwo jednym zdaniem; - , odpowiedz jest okreslona w nowej jednolitej
tredci przedmiardbw na roboty budowlane®. prosimy zatem o potwierdzenie, iz nowe przedmiary
dostarczone przez Panstwa wyczerpujg calosé zamowienia i sg zgodne z nowa dokumentacja.

OdpowiedZ na Pytanie nr 6

Zamawiajacy potwierdza, iz przedmiary robét budowlanych zostaly zweryfikowane w zwigzku z pytaniami
wniesionymi przez Wykonawcdw oraz dostosowane do aktualnej dokumentacji projektowej i stanowig
nowa, jednotg tres¢ przedmiaréw na roboty budowlane. Natomiast zakres robSt branzy ,sanitarne)”
i elektrycznej nalezy rozpatrywac facznie z udzielonymi odpowiedziami na pytania oraz przedmiarami
dodatkowymi i aneksem do przedmiaru(kosztorysu).

6. Pytanienr?

W odpowiedziach z dnia 3 lipca 2008 przystaliscie Panstwo nowy spis przedmiarow, gdzie w punkcie 6 jest
wyspecyfikowany przedmiar: wykonywanie linii kablowej YKY z rozdzielni gidwnej TG budynku glownege do
agregatu pradotwdrczego, a w punkcie 7: przedmiar : dostawa i montaz agregatu pradotworczego
spalinowego. Natomiast w zalaczeniu zostat przestany jeden przedmiar liczacy 40 pozycii i (wg nas)
wyczerpujacy catosé robdt opisanych powyzej. jezeli sie mylimy — prosimy o dostarczenie dodatkowego
przedmiaru , a jesli nie prosimy o skorygowanie spisu przedmiaréw.

Odpowied? na Pytanie nr 7
Powiadamiamy, ze nastgpila pomylka w spisie przedmiarow. W zataczeniu przekazujemy skorygowany Zak.

nr 1 — spis dokumentacji, przedmiardw.. . Przestany przedmiar wyczerpuje calosé robdt zwigzanych z
dostawa i montazem agregatu pradotwoérczego.

7. Pytanie nr8
Prasimy o dostarczenie zalacznika nr 8 catkowicie wypelnionego w kolumnie drugiej pod nazwa: ,

Wyszczegdinienie kosztorysow zgodnie z przekazanymi przedmiarami. Nasze pytania dotyczg takich kwestii:

a) w jaki sposéb, lub w ktora kolumne, do kidrego etapu nalezy wpisac przedmiar Roboty Elektryczne (
Kosztorys sporzadzony na podstawie tego przedmiaru nie jest podzielony na budynki i w zasadzie
trudno okreslic jaka czes¢ przypisac do ktdrego budynku). A moze wartosé na kazdy etap wpisad
procentowo — ale wiedy nie wypelniamy zapisu z drugiej kolumny , Wyszczegoinienie kosztorysow
zgodnie z przedmiarami”

b) W jaki sposdb i do ktérego etapu wpisaé kosztorys dotyczacy stabych pradow,

c) Do ktérego etapu wpisac Kosztorys: przytacze wody, woda zimna studzienka wodomierzowa,
hydrofor (czy moze podzielic zakres procentowo i wpisaé do kazdego etapu jakas czesc tej kwoty)

d) Do ktdrego etapu wpisac Kosztorys: Instalacja zewnetrzna wodna i c.o.

€) Tosamo dotyczy dostarczonego z pismem z dnia 03.07.2008r. przedmiaru na dostawe i montaz
agregatu pradotwoérczego.
Jezeli oferent sam dowolnie wypetni zatgcznik nr 8 oraz harmonogram (bo harmonogram jest
pochodng zatgcznika nr 8) to poszczegdinych etapow nie bedzie mozna porownad — gdyz
kosztorysy réznych branz beda inaczej wpisywane).

OdpowiedZ na Pytanie nr 8
Zamawiajacy przekazat przy pismie NI/ZB/123/2008 z dn. 09.07.2008r. Tabelg przyporzadkowujaca

poszczegdline przedmiary do obiektdw i etapow i ten podziat nalezy wprowadzié zaréwno do tabeli —
zatgcznika nr 8 jak i do harmonogramu. Zamienng tabele uzupetniong o agregat pradotworczy przekazujemy
przy ninigjszym pismie. _

Agregat pradotworczy jest zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym nr 2.



