
„Budowa ośrodka terapeutyczne - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach"

3. Roboty drogowe i brukarskie - Etap II
4. Instalacje niskoprądowe
5. Instalacje wewnętrzne
6. Instalacje wewnętrzne - Przedmiar robót - Aneks do kosztorysu z października 2007r

obejmujący Rozdzielnice T5-2, T5-3, TW-1, TW-5, Instalacje elektr. w pom.
gospodarczych.

7. Przedmiar robót: p.n. „Agregat prądotwórczy"
8. Oświetlenie zewnętrzne wewnętrzne
9. Instalacja c.o. wewnętrzna - Budynek Główny
10. Instalacja c.o. wewnętrzna - Budynek Gimnastyki i Hydroterapii
11. Instalacja c.o. wewnętrzna - Pawilony 1-3
12. Instalacja wod-kan - Budynek Główny
13. Instalacja wod-kan - Budynek Gimnastyki i Hydroterapii
14. Instalacja wod-kan - Pawilony 1-3
15. Budynek Główny - Instalacja wentylacyjna
16. Budynek Gimnastyki i Hydroterapii - Instalacja wentylacyjna
17. Budynek Główny - Instalacja gazowa dla kotłowni
18. Budynek Gimnastyki i Hydroterapii - Instalacja gazowa dla kotłowni
19. Budynek Główny - kotłownia gazowa nr 1
20. Budynek Gimnastyki i Hydroterapii - kotłownia gazowa nr 2
21. Budynek Główny - Przyłącz gazowy
22. Budynek Gimnastyki i Hydroterapii - Przyłącz gazowy
23. Przyłącz wody, woda zimna, studź, wodomierzowa, hydrofor
24. Instalacja zewnętrzna wodna i c.o.,
25. Przełożenie wodociągu
26. Sieć kanalizacji sanitarnej
27. Sieć kanalizacji deszczowej
28. Zieleń

ML SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBOT

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża budowlana
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -roboty drogowe
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Instalacje elektryczne wewnętrzne
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Oświetlenie zewnętrzne -

zagospodarowanie terenu
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Instalacja c.o
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Instalacja wod-kan
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Instalacja wentylacji
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Instalacja gazowa
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Kotłownie gazowe

IV. PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowlany

V, INNE DOKUMENTY

1. Decyzja Starosty Krakowskiego znak: AB.V.MM.7351-1-649/07 z dnia
3 października 2007

2. Decyzja Starosty Krakowskiego znak: AB.V.AS.7351-1-688/07 z dnia 29 listopada 2007

///. 0~9. ć^złonek Zarządu
ŹJW^

inż. Jerzfy-Gędłek


